



दुल्लू नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दुल्लू, दैलेख
क्याबुली, प्रदेश नेपाल
२०७३

मिति : २०७७/०२/२०

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने बारेको सार्वजनिक सूचना

यस कार्यालयको चालु आ.व.०७६/०७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार निम्न योजनाहरू सञ्चालनका लागि मिति २०७६।१२।०३ (ठेक्का नं. ३० देखि ३५) र मिति २०७७/०१/१६ (ठेक्का नं. ४६ र ४७) का लागि प्रकाशित सूचना अनुसार निम्न बमोजिम फर्मबाट पेश भएका बोलपत्र तथा दरभाउपत्र यस कार्यालयको मिति २०७७/०२/२० को निर्णय अनुसार स्वीकृत भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ को उपदफा ४ बमोजिम नियमानुसारको ५ प्रतिशत धरौटी रकम र थप धरौटी रकम सहित यस कार्यालयको रा.बा.बैंक दुल्लू शाखामा रहेको धरौटी खाता नं. ४३४००३०३०००००२ मा जम्मा गरी सो को सक्कलै भौचर वा तपसिल अनुसारको म्याद भएको कार्य सम्पादन जमानत सहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र खरिद सम्झौताको लागि उपस्थित हुन सम्बन्धित बोलपत्रदाता/दरभाउपत्रदाता निर्माण व्यवसायी फर्महरूलाई जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ ।

(ज्ञानमणि नेपाल)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तपसिल

क्र.स	ठेक्का नं.	योजनाको नाम	कुल ल.ई.रकम मु.अ.कर बाहेक	स्वीकृत फर्मको नाम	न्यूनतम बोल कबोल अंक मु.अ.कर बाहेक	जमानत रकम	जमानत पत्रको अवधि
१	३०।०७६-०७७	रुण्डी कर्णाली राजमार्ग जोड्ने सडक निर्माण, दुल्लू २ दैलेख	७,३५,५८५।४५	एन.के.थापा कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौं	७,२५,५२५।००	४२०००।००	४४० दिन
२	३१।०७६-०७७	पादुका धजावन काप्रीखाडा सडक निर्माण दुल्लू ५ दैलेख	५,८४,१०६।२८	मनिषा एस.एस. कन्स्ट्रक्सन दु.न.पा. ७	५,८०,३७७।५०	५५४००।००	४४० दिन
३	३२।०७६-०७७	तितेपाल्त पिपलतडा रावलवाडा सडक निर्माण दुल्लू १२ दैलेख	१७,१२,८३८।४८	सि.के.एम.वि.कन्स्ट्रक्सन दुल्लू नपा ७ दैलेख	१७,१०,५००।००	५६७००।००	४४० दिन
४	३३।०७६-०७७	चौताराबजार पोखरा हुँदै विन्ध्यावासिनी मन्दिर सडक निर्माण दुल्लू नपा ५	१७,११,२०१।७३	एन.के.थापा कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौं	१७,०८,२००।००	५६६००।००	४४० दिन
५	३४।०७६-०७७	सिमखेत लिफ्ट खानेपानी योजना निर्माण दुल्लू नपा ४	१७,१४,२८५।७६	एन.के.थापा कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौं	१७,०३,०००।००	५६३००।००	४४० दिन
६	३५।०७६-०७७	खेतिखोला सिकनडाँडा लिफ्ट खानेपानी योजना निर्माण दुल्लू नपा ८	१७,११,२८५।७६	शुभकृति कन्स्ट्रक्सन वी.न.न.पा १५ सुर्खेत	१७,१०,५००।००	५६७००।००	४४० दिन
७	३६।०७६-०७७	मालिका मन्दिर सिँडी निर्माण दुल्लू नपा १३	४,३७,१५५।२७	एन.के.थापा कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौं	४,२१,५६८।५०	२३५००।००	४४० दिन



८	३७।०७६-०७७	साइटा दुल्लु लिफ्ट खानेपानी योजना निर्माण, दुल्लु ८ कैलेख	५०६७०८४।००	मनिषा एस.एस. कन्स्ट्रक्शन दुल्लु न.पा. ७ कैलेख	४३५३३५०।००	२५८०००।००	४४० दिन
९	३८।०७६-०७७	इन्द्रज्वाला आ.वि.४ कोठे भवन निर्माण दुल्लु नपा १० राजाकाँध कैलेख	५०६०२८७।४१	रक्षालक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन दुल्लु नपा ६ कैलेख	३११७६०२।५६	८४५०००।००	४४० दिन
१०	३९।०७६-०७७	पञ्चकोशी मा.वि.भवन, फिल्ड र घेरवार योजना दुल्लु नपा १० गमौडी कैलेख	४३१०८६५।४१	रामकृष्ण निर्माण सेवा भैरवी गा.पा १ कैलेख	४२७२५३२।५३	२४१५००।००	४४० दिन
११	४६।०७६-०७७	सियाला कृष्णकोट शान्तिबजार सडक निर्माण दुल्लु नपा ३, २ र ४ कैलेख	१३५६१८३।४७	रक्षालक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन, दुल्लु नपा ६ कैलेख	६४३७६२।६३	३४४०००।००	४४० दिन
१२	४७।०७६-०७७	भानेश्वर मा.वि. भवन निर्माण दुल्लु नपा २ कैलेख	१७५६४३७।४१	आर.आर.एस.एस. कन्स्ट्रक्शन दु.न.पा. ५ कैलेख	१११६८३२।४५	२७६०००।००	४४० दिन

जम्हिला नेपाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत