



दुल्लू नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दुल्लू, दैलेख
कर्णाली प्रदेश नेपाल

ठेक्का सम्मन्तीता गर्न आउने बारेको सार्वजनिक सूचना
मिति : २०७७/०२/२६

यस कार्यालयको चालु आ.व.०७६/०७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार निम्न योजनाहरू सञ्चालनका लागि मिति २०७७/०१/१२ (ठेक्का नं. ४० र ४१), मिति २०७७/०१/१४ (ठेक्का नं. ४२ देखि ४५ सम्म) र मिति २०७७/०१/३१ (ठेक्का नं. ४६ देखि ५२ सम्म) का लागि प्रकाशित सूचना अनुसार निम्न बमोजिम फर्मबाट पेश भएका बोलपत्र तथा दरभाउपत्र यस कार्यालयको मिति २०७७/०२/२६ को निर्णय अनुसार स्वीकृत भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ को उपदफा ४ बमोजिम नियमानुसारको ५ प्रतिशत धरौटी रकम र थप धरौटी रकम सहित यस कार्यालयको रा.बा.बैंक दुल्लू शाखामा रहेको धरौटी खाता नं. ४३४००३०३०००००२ मा जम्मा गरी सो को सक्कलै भौचर वा तपसिल अनुसारको म्याद भएको कार्य सम्पादन जमानत सहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र खरिद सम्मन्तीताको लागि उपस्थित हुन सम्बन्धित बोलपत्रदाता/दरभाउपत्रदाता निर्माण व्यवसायी फर्महरूलाई जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ ।

(ज्ञानमणि नेपाल)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तपसिल

क्र.स	ठेक्का नं.	योजनाको नाम	कुल ल.ई.रकम मु.अ.कर बाहेक	स्वीकृत फर्मको नाम	न्यूनतम बोल कबोल अंक मु.अ.कर बाहेक	जमानत रकम	जमानत पत्रको अवधि
१	४०/०७६-०७७	अँधेरीखोला पक्की पुल निर्माण दुल्लू १३ दैलेख	३५६१३०१।८०	सिभिल निर्माण सेवा नानपा ६ दैलेख	२५५४४८।००	५३४१००।००	४२६ दिन
२	४१/०७६-०७७	कवर्ड हल निर्माण सिलग्री दुल्लू ८	२१४६२५३।४०	रत्नश्री/स्मृति जे.भी. दुल्लू ८	१६३२६४०।१०	१७७५००।००	४२६ दिन
३	४२/०७६-०७७	वडा स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण दुल्लू १ दैलेख	३२०६७५१।४०	सिभिल निर्माण सेवा नानपा ६ दैलेख	२१०६७८०।००	४१५०००।००	४२६ दिन
४	४३/०७६-०७७	वडा स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण दुल्लू ४ दैलेख	३२०६७५१।४०	नान्जिला एण्ड आर्काँडा कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लास काठमाण्डौ	२५७७७१४।००	२०३०००।००	४२६ दिन
५	४४/०७६-०७७	वडा स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण दुल्लू ५ दैलेख	३२०६७५१।४०	सिभिल निर्माण सेवा नानपा ६ दैलेख	२११४३७८।००	४११५००।००	४२६ दिन
६	४५/०७६-०७७	वडा स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण दुल्लू ७ दैलेख	३२०६७५१।४०	नान्जिला एण्ड आर्काँडा कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लास काठमाण्डौ	२५१२३२६।००	२३२५००।००	४२६ दिन

(ज्ञानमणि नेपाल)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



७	४८१०७६-०७७	श्रीस्थान ज्वाला संरक्षणका लागि तारजाली व्यवस्थापन दुल्ल १० दैलेख	१६८२२०७।३४	सि.के.एम.वि.कन्स्ट्रक्शन न दुल्ल नपा ७ दैलेख	११६५४८१।७६	२१६०००।००	४२६ दिन
८	४८१०७६-०७७	पञ्चकोशी वेद विद्याश्रम भवनको दोश्रो तला थप, नाभिस्थान शिवालय निर्माण र शवदाह ट्रस निर्माण दुल्ल नपा १० दैलेख	१६८७६१४।४३	रक्षालक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन दुल्ल नपा ६ दैलेख	११८३५५८।००	२०५०००।००	४२६ दिन
९	५०१०७६-०७७	पादुकास्थान संरक्षणका लागि तारजाली व्यवस्थापन र शवदाह ट्रस निर्माण दुल्ल ५ दैलेख	१६८७३३२।०५	मनिषा एस.एस. कन्स्ट्रक्शन दुल्ल नपा ७ दैलेख	१०५२५२५।५६	२५४६००।००	४२६ दिन
१०	५११०७६-०७७	धुलेश्वर मन्दिर लिफ्टङ्ग खानेपानी तथा दुर्लङ्घ्येश्वर महादेव मन्दिर निर्माण दुल्ल ८ दैलेख	१६८५०८८।१७	पञ्चकोशी कन्स्ट्रक्शन एण्ड जवाला अर्डर सप्लायर्स	११८३५२०।४३	२१००००।००	४२६ दिन
११	५२१०७६-०७७	तल्लो डुङ्गेश्वर मन्दिर सिंढी तथा शवदाह ट्रस निर्माण दुल्ल १ दैलेख	१६८६१४३।६१	मनिषा एस.एस. कन्स्ट्रक्शन दुल्ल नपा ७ दैलेख	८४४५२२।००	३८०२००।००	४२६ दिन

ज्ञानमणि नेपाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत